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	УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский
____________ Я. А. ВОРОНЦОВ
«_____» «___________» 2009 г.




документация об аукционе

(том 2, ТОМ 3, ТОМ 4)

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНого контракта
НА выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений на территории мО МО ПОСАДСКИЙ в 2009 ГОДУ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ 

ТОМ 2  

документациИ об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на право заключения

МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта
НА выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДСКИЙ в 2009 ГОДУ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ 

Специальная часть
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования муниципального заказа
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений на территории МО МО Посадский в 2009 году для муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский.
2.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

- 2 610 000 рубля 00 копеек

(Два миллиона шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

- Лот № 1

1 270 000 рублей 00 копеек

(Один миллион двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

- Лот № 2

545 000 рублей 00 копеек

(Пятьсот сорок пять тысяч 00 копеек).

- Лот № 3

795 000 рублей 00 копеек

(Семьсот девяносто пять тысяч рублей 00).
3. Источник финансирования: местный бюджет МО МО Посадский на 2009 год.

2. Сведения о заказчике
Заказчик:  Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский.
Место нахождения и почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская д. 4 литер Д

тел/факс 233-28-24
E-mail:info@mo60.ru
Банковские реквизиты: 

ИНН 7813337860, КПП 781301001, р/с 40204810500000000207 л/с 02960088010

в Отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ  ГУ

Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001
3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее – том 1), утвержденный  распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 27.12.2005 № 97-р «Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга» (в редакции распоряжений Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 20.10.2006 № 148-р, от 28.04.2007 № 122-р, от 27.09.2007 № 340-р);  

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта.
4. Требования к участникам и к товаром, работам, услугам, являющих предметом аукциона
1. Требования правомочности на участие в аукционе
1.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):
а) не проведение ликвидации участника – юридического лица или не проведение в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) не преостовление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолжности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжности в соответствии с законодательством Россиийской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Законе реестре недобросовестных поставщиков сведения об участнике.

1.2. Участник должен являться субъектом малого предпринимательства.

Требования установлено в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона и статьей 4 Федерального закона от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007).

1.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены.

1.4. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к работам, являющимся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона

Требования законодательством Российской Федерации не установлены.

5. Требование о внесении денежных средств  в  качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

1. Обеспечение не установлены.
6. Требование обеспечения исполнения муниципального контракта

1. Обеспечение не установлены.
7. Документы и формы, входящие в состав заявки

Участник представляет в составе заявки только один пакет документов «оригинал».

Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы: 

1. Форма  «Аукционное предложение».
2. Документ, подтверждающий правовой статус участника. 

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

3) для иных физических лиц:

- копии документов, удостоверяющих личность. 

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения   о проведении настоящего аукциона. 
3. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с пунктом 13 тома 1.
4. Форма «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
5. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки не требуется.

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Преимущества не установлены.
9. Компетентная аукционная комиссия
Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению заказа   МО МО Посадский.
10. Место, дата начала и окончания подачи заявок

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 197046, СПб, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д
2. Заявки могут подаваться с  01.09.2009г.
3. Приём заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2).
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона

1. Рассмотрение заявок начнется   24.09.2009г., по адресу:

197046, Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д, в 15:00 часов.

2. Аукцион будет проводиться  25.09.2009г., по адресу:

197046, Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д, в 11:00 часов.

3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

12. Сроки подписания контракта, заключаемого  по итогам аукциона 

Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 10 дней со дня  передачи ему в установленном порядке проекта контракта обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
К документациИ об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта 

НА выполнение работ по  благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений НА ТЕРРИТОРИИ мО МО посадский в 2009 ГОДУ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ посадский
1. Форма «Аукционное предложение»

для участия в аукционе для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(предмет муниципального контракта)

 на территории МО МО Посадский  в 2009 году для муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский
	1. Участник (для юридического лица)

1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

	

	1.2    Почтовый адрес          
	

	1.3    Контактный телефон  
	


1. Участник (для физического лица):

	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	

	1.2. Паспортные данные 
	

	1.3 Сведения о месте жительства 
	


2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объем и согласен с ее  условиями и требованиями.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2. ДЕКЛАРАЦИЯ

соответствия участника требованиям,

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

_______________
, относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий

	№ п/п
	Наименование условия
	Единицы измерения

	Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком  после запятой)

	1
	2
	3
	4

	1
	Суммарная доля  участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
  
	%
	

	2
	Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства

	%
	

	3
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год 

(за _______ год) 

или  иной период (за период _________)

	Человек
	

	4
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за_____ год)

или  иной период (за период _________)

	Млн.рублей
	


3. Образец доверенности на подписание документов 

от имени участника при проведении настоящего аукциона 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

4. Образец доверенности на право участия в аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

5. Образец доверенности на право присутствия на аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

	УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский
____________ Я. А. ВОРОНЦОВ
«_____» «___________» 2009 г.


ТОМ 3

документации об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНого контракта

НА выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений

 НА ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДСКИЙ в 2009 ГОДУ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ пОСАДСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Общие требования
1.1. Предметом настоящего открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства является право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ по благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений на территории МО МО Посадский в 2009 году для муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский.
1.2. Начало выполнения работ по муниципальному контракту:  по Лоту № 1,2,3 с момента подписания контракта. 

Срок выполнения работ по Лоту № 1,2,3 -  2 месяца. 
Окончание работ по Лоту № 1,2,3 - дата подписания акт-выполнения работ. 
1.3. Гарантийный срок на выполненные работы по Лоту № 1,2,3  – 2 года.
1.4. Оплата за выполненные работы осуществляется в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика», на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ (форма № КС-2), составленных согласно локальным сметам и сводным сметным расчетам заказчика с учетом коэффициента снижения. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной последней в ходе торгов, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной заказчиком в аукционной документации.
Возможно авансирование (на приобретение материалов) в размере не более 30% от суммы настоящего Контракта.

Сведения о возможности ознакомления участника с информацией по техническому заданию документации об аукционе по адресу: 197046, Санкт-Петербург ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д или 
по тел. 233-28-24 (специалист отдела ЖКХ Б и Э Малюченко Олеся Васильевна).
Раздел 2. Основные технические требования к  работам, являющимся предметом торгов

2.1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 
- Лот № 1 (Приложение № 1)

- Лот № 2 (Приложение № 2)

- Лот № 3 (Приложение № 3)
2.3.Подрядчик обязан соблюдать привыполнении работ требования нормативных правовых актов, как и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых  при выполнении работ   (СНиП, ГОСТ и т. д)

2.4. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.
Раздел 3. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»

Приложение № 3 «Локальный сметный расчет»

Приложение № 1

ЛОТ № 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10/16
«Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. М. Монетная, д. 7 и ул. Мира, д. 24»
Основание: ТЗ
Составлена в ценах на: ТЕР 2001 
Общая стоимость: 1270000 руб.
Нормативная трудоемкость: 5569.46 чел.-час
Зарплата основных рабочих: 478497 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Озеленение

	1
	47-01-001-4
	Планировка участка:Очистка участка от мусора
	100 м2
	3,52
	37.26
37.26
	0
0
	131,16
	131,16
	0
0
	3.91
	13,76

	2
	47-01-001-2
	Планировка участка:вручную
	100 м2
	3,52
	97.21
97.21
	0
0
	342,18
	342,18
	0
0
	10.2
	35,9

	3
	47-01-006-7
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли:до 25%
	10 ям
	2,3
	247.55
96.35
	0
0
	569,37
	221,6
	0
0
	10.11
	23,25

	
	(114-9022)
	Удобрения органо-минеральные
	м3
	0,184
	(21036)
	
	(3870,62)
	
	
	
	

	4
	47-01-009-9
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:0,3х0,3х0,15 м
	10 шт.
	2,3
	1674
813.19
	590.14
84.1
	3850,2
	1870,34
	1357,32
193,43
	69.09
	158,91

	
	(414-9010)
	Деревья или кустарники с комом земли
	шт.
	23
	(987)
	
	(22701)
	
	
	
	

	5
	47-01-039-4
	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт
	10 м3
	0,00012
	126.65
126.65
	0
0
	445,81
	445,81
	0
0
	13.29
	46,78

	
	(114-9010)
	Удобрения минеральные ПР-23
	кг
	П
	(40895)
	
	(0)
	
	
	
	

	6
	47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см:вручную
	100 м2
	3,56
	1963.4
388.4
	0
0
	6989,7
	1382,7
	0
0
	40
	142,4

	7
	68-01-009-1
	Исправление профиля оснований щебеночных:с добавлением нового материала
	100 м2
	1,77
	16867.14
706.32
	6227.01
601.9
	29854,84
	1250,19
	11021,81
1065,36
	87.29
	154,5

	8
	68-01-018-1
	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах
	1 м
	98
	6.43
1.23
	0
0
	630,14
	120,54
	0
0
	0.16
	15,68

	9
	68-01-021-1
	Разборка бордюров дорожек
	1 м
	16,18
	1200.16
979.12
	0
0
	19418,59
	15842,16
	0
0
	122.1
	1975,58

	10
	68-01-017-1
	Установка бордюров дорожек
	1 м
	16,18
	1557.31
628.2
	877.13
83.58
	25197,28
	10164,28
	14191,96
1352,32
	75.6
	1223,21

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	87429
	31771
	26571
2611
	
	3789.98
241.08

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	118604
	43844
	39856
3916
	
	5230.17
361.62

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	432784
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	212273
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	38655
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	99245
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	26572
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	770874
	432784
	212273
38655
	
	5230.17
361.62

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	41
	
	
	193290
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	964164
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	173549,52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1137713,52
	
	
	
	

	 Благоустройство (работы по металлу)

	1
	09-05-006-1
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	34
	11.46
3.95
	0.37
0
	389,64
	134,3
	12,58
0
	0.34
	11,56

	2
	09-05-002-3
	Электродуговая сварка:ограждений
	1 т конструкций
	0,7356
	12348.92
5516.54
	6124.38
0.23
	6614,08
	2954,66
	3280,22
0,12
	372.86
	199,7

	3
	13-03-002-10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ЭП-057
	100 м2
	0,35
	1405.4
57.46
	7.14
0.47
	491,89
	20,11
	2,5
0,16
	3.94
	1,38

	4
	13-03-004-21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью КО-811
	100 м2
	0,35
	4291.42
29.4
	3.92
0.24
	1502
	10,29
	1,37
0,08
	2.43
	0,85

	5
	51-01-006-1
	Погрузка мелаллических ограждений в автомобили с выгрузкой
	10 м3
	0,39
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	1678,14
	236,7
	1441,44
173,3
	83
	32,37

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	10676
	3356
	4738
174
	
	245.86
16.41

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	14836
	4631
	7107
261
	
	339.29
24.62

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	45713
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	37852
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	2576
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	8810
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	92375
	45713
	37852
2576
	
	339.29
24.62

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	41
	
	
	19798
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	112173
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	20191,14
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	132364,14
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	
	
	
	
	1270000
	478497
	
	
	5569.46


Составил: 

Проверил: 
Приложение № 2

ЛОТ № 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17\10
Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Мира, д. 28; ул. Мира, д. 29

Основание: 
Составлена в ценах на: 
Общая стоимость: 545000 руб.
Нормативная трудоемкость: 1419.58 чел.-час
Зарплата основных рабочих: 154175 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Озеленение

	1
	47-01-001-4
	Планировка участка:Очистка участка от мусора
	100 м2
	3,26
	37.26
37.26
	0
0
	121,47
	121,47
	0
0
	3.91
	12,75

	2
	47-01-001-2
	Планировка участка:вручную
	100 м2
	3,26
	97.21
97.21
	0
0
	316,9
	316,9
	0
0
	10.2
	33,25

	3
	47-01-006-7
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли:до 25%
	10 ям
	2,3
	247.55
96.35
	0
0
	569,37
	221,6
	0
0
	10.11
	23,25

	
	(114-9022)
	Удобрения органо-минеральные
	м3
	0,184
	(21036)
	
	(3870,62)
	
	
	
	

	4
	47-01-009-9
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:1,5х1,5х0,65 м
	10 шт.
	2,3
	1674
813.19
	590.14
84.1
	3850,2
	1870,34
	1357,32
193,43
	69.09
	158,91

	
	(414-9010)
	Деревья или кустарники с комом земли
	шт.
	23
	(987)
	
	(22701)
	
	
	
	

	5
	47-01-039-4
	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт
	10 м3
	0,00026
	126.65
126.65
	0
0
	412,88
	412,88
	0
0
	13.29
	43,33

	
	(114-9010)
	Удобрения минеральные ПР-23
	кг
	П
	(40895)
	
	(0)
	
	
	
	

	6
	47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см:вручную
	100 м2
	3,26
	1963.4
388.4
	0
0
	6400,68
	1266,18
	0
0
	40
	130,4

	7
	47-01-052-1
	Устройство альпинариев и рокариев
	100 м2
	0,12
	2265.84
1076.64
	191.76
34.72
	271,9
	129,2
	23,01
4,17
	107.88
	12,95

	
	(114-9010)
	Удобрения минеральные
	кг
	П
	(56000)
	
	(0)
	
	
	
	

	
	(412-9231)
	Камень декоративный
	м3
	0,36
	(17890)
	
	(6440,4)
	
	
	
	

	
	(414-9230)
	Семена газонных трав
	кг
	0,072
	(52)
	
	(3,74)
	
	
	
	

	
	(414-9340)
	Цветы
	1000 шт.
	0,0806
	(12568)
	
	(1012,98)
	
	
	
	

	8
	68-01-009-1
	Исправление профиля оснований щебеночных:с добавлением нового материала
	100 м2
	1,14
	16867.14
706.32
	6227.01
601.9
	19228,54
	805,2
	7098,79
686,17
	87.29
	99,51

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	31172
	5144
	8479
884
	
	514.34
77.73

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	40876
	7099
	12718
1326
	
	709.79
116.59

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	70074
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	67736
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	13089
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	59877
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	34029
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	231716
	70074
	67736
13089
	
	709.79
116.59

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	41
	
	
	34097
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	265813
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	47846,34
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	313659,34
	
	
	
	

	Благоустройство (работы по металлу)

	1
	09-05-006-1
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	41
	11.46
3.95
	0.37
0
	469,86
	161,95
	15,17
0
	0.34
	13,94

	2
	09-05-002-3
	Электродуговая сварка:ограждений
	1 т конструкций
	0,7356
	12348.92
5516.54
	6124.38
0.23
	9083,87
	4057,97
	4505,09
0,17
	372.86
	274,28

	3
	13-03-002-10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ЭП-057
	100 м2
	0,45
	1405.4
57.46
	7.14
0.47
	632,43
	25,86
	3,21
0,21
	3.94
	1,77

	4
	13-03-004-21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью КО-811
	100 м2
	0,45
	4291.42
29.4
	3.92
0.24
	1931,14
	13,23
	1,76
0,11
	2.43
	1,09

	5
	51-01-006-1
	Погрузка мелаллических ограждений в автомобили с выгрузкой
	10 м3
	0,49
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	2108,43
	297,39
	1811,04
217,74
	83
	40,67

	6
	68-01-023-2
	Ремонт металлических ограждений:средний
	1 м2
	19
	295.39
85.12
	6.32
0
	5612,41
	1617,28
	120,08
0
	9.61
	182,59

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	19838
	6174
	6456
218
	
	514.34
20.62

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	26854
	8520
	9684
327
	
	709.79
30.93

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	84101
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	51577
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	3228
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	24594
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	160272
	84101
	51577
3228
	
	709.79
30.93

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	41
	
	
	35805
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	196077
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	35293,86
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	231370,86
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	
	
	
	
	545000
	154175
	
	
	1419.58


Составил:

Проверил:
Приложение №3 

ЛОТ № 3
	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  на выполнение работ по изготовлению и установке металлических ограждений газонов  

	  Основание ТСНБ-2001 СПб ГосЭталон
	Сметная стоимость - 
	795,000 тыс.руб

	  Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	1148,33 чел-ч

	  
	Сметная заработная плата - 
	164,826 тыс.руб

	  Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на сентябрь 2009 г., утвержденной распоряжением КЭРППиТ

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	  по адресу: ул. Большая Монетная, д. 17

	  №1 Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,1
	1626,54
	586,8
	162,65
	54,11
	58,68
	35,79
	3,58

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,02
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	11
	54,45
	
	598,95
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	68
	27,54
	
	1872,72
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	40
	27,87
	
	1114,8
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	162,65
	54,11
	58,68
	3,58

	  
	
	
	0,02
	0

	  Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	478
	478
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,224
	248
	0
	248
	0

	  Материалы
	3,473
	173
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	3586
	0
	0
	0

	  Итого
	
	4485
	478
	248
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	363
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	344
	0
	0
	0

	  Итого
	
	5192
	478
	248
	0

	  №2 Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,2
	7058,45
	1711,98
	1411,69
	371,1
	342,4
	175,71
	35,14

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	48,19
	15,49
	3,1

	  ИТОГО:
	1411,69
	371,1
	342,4
	35,14

	  
	
	
	48,19
	3,1

	  Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	3276
	3276
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,224
	1446
	0
	1446
	0

	  Материалы
	3,473
	2425
	0
	0
	0

	  Итого
	
	7147
	3276
	1446
	35,14

	  Накладные расходы
	1,2
	4442
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	2989
	0
	0
	0

	  Итого
	
	14578
	3276
	1446
	35,14

	  по адресу: ул. Большая Посадская, д. 10

	  №3 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,005
	1626,54
	586,8
	8,13
	2,71
	2,93
	35,79
	0,18

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	2
	54,45
	
	108,9
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	6,8
	27,54
	
	187,27
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	4
	27,87
	
	111,48
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	8,13
	2,71
	2,93
	0,18

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	24
	24
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	13
	0
	13
	0

	  Материалы
	3,352
	8
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	408
	0
	0
	0

	  Итого
	
	453
	24
	13
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	18
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	17
	0
	0
	0

	  Итого
	
	488
	24
	13
	0

	  №4 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,02
	7058,45
	1711,98
	141,17
	37,11
	34,24
	175,71
	3,51

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	4,82
	15,49
	0,31

	  ИТОГО:
	141,17
	37,11
	34,24
	3,51

	  
	
	
	4,82
	0,31

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	328
	328
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	153
	0
	153
	0

	  Материалы
	3,352
	234
	0
	0
	0

	  Итого
	
	715
	328
	153
	3,51

	  Накладные расходы
	1,20
	444
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	299
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1458
	328
	153
	3,51

	  №5 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр68-01-023-02
	Ремонт металлических ограждений: средний
	12,4
	115,08
	7,46
	1426,99
	1290,59
	92,5
	9,61
	119,16

	  
	(0) 
	V=31*0,4
	1 м2
	104,08
	0
	
	
	0
	0
	0

	  1.1
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	2,48
	27,33
	
	67,78
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1426,99
	1290,59
	92,5
	119,16

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	11393
	11393
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	412
	0
	412
	0

	  Материалы
	3,352
	147
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	68
	0
	0
	0

	  Итого
	
	12020
	11393
	412
	0

	  Накладные расходы
	0,9776
	11138
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,6
	6836
	0
	0
	0

	  Итого
	
	29994
	11393
	412
	0

	  №6 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр62-03-035-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	0,124
	1116,1
	0,69
	138,4
	105,71
	0,09
	80,73
	10,01

	  
	(0) 
	V=31*0,4/100
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	852,51
	0,12
	
	
	0,01
	0,01
	0

	  1.1
	101-9841-004
	Краски масляные МА-15 серые для наружных работ
	0,001686
	47600
	
	80,27
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	138,4
	105,71
	0,09
	10,01

	  
	
	
	0,01
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	933
	933
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	0
	0
	0
	0

	  Материалы
	3,352
	109
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	80
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1122
	933
	0
	0

	  Накладные расходы
	0,8883
	829
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,4675
	436
	0
	0
	0

	  Итого
	
	2387
	933
	0
	0

	  по адресу: ул. Дивенская, д. 16

	  №7 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,0878
	1626,54
	586,8
	142,81
	47,51
	51,52
	35,79
	3,14

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,02
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	12,78
	54,45
	
	695,87
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	101-1627
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3ПС5, листовая 4 - 6 мм
	0,0439
	18953,39
	
	832,05
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	142,81
	47,51
	51,52
	3,14

	  
	
	
	0,02
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	419
	419
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	230
	0
	230
	0

	  Материалы
	3,352
	147
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	1528
	0
	0
	0

	  Итого
	
	2324
	419
	230
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	319
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	302
	0
	0
	0

	  Итого
	
	2945
	419
	230
	0

	  №8 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-03
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м с окраской
	0,05855
	5430,9
	1543,52
	317,98
	79,37
	90,37
	128,37
	7,52

	  
	(0) 
	
	100 м
	1355,59
	217
	
	
	12,71
	13,96
	0,82

	  ИТОГО:
	317,98
	79,37
	90,37
	7,52

	  
	
	
	12,71
	0,82

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	700,68
	700,68
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	402,87
	0
	402,87
	0

	  Материалы
	3,352
	496,9
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1600,45
	700,68
	402,87
	7,52

	  Накладные расходы
	1,20
	975,46
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	656,4
	0
	0
	0

	  Итого
	
	3232,31
	700,68
	402,87
	7,52

	  №9 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр68-01-023-02
	Ремонт металлических ограждений: средний
	16
	115,08
	7,46
	1841,28
	1665,28
	119,36
	9,61
	153,76

	  
	(0) 
	V=40,0*0,4
	1 м2
	104,08
	0
	
	
	0
	0
	0

	  1.1
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	8
	27,33
	
	218,64
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1841,28
	1665,28
	119,36
	153,76

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	14701
	14701
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	532
	0
	532
	0

	  Материалы
	3,352
	190
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	219
	0
	0
	0

	  Итого
	
	15642
	14701
	532
	0

	  Накладные расходы
	0,9776
	14372
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,6
	8821
	0
	0
	0

	  Итого
	
	38835
	14701
	532
	0

	  №10 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр62-03-035-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	0,16
	1116,1
	0,69
	178,58
	136,4
	0,11
	80,73
	12,92

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	852,51
	0,12
	
	
	0,02
	0,01
	0

	  1.1
	101-9841-004
	Краски масляные МА-15 серые для наружных работ
	0,002176
	47600
	
	103,58
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	178,58
	136,4
	0,11
	12,92

	  
	
	
	0,02
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	1204
	1204
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	0
	0
	0
	0

	  Материалы
	3,352
	141
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	104
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1449
	1204
	0
	0

	  Накладные расходы
	0,8883
	1070
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,4675
	563
	0
	0
	0

	  Итого
	
	3082
	1204
	0
	0

	  по адресу: ул. Куйбышева, д. 7

	  №11 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	 

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,2
	1626,54
	586,8
	325,31
	108,23
	117,36
	35,79
	7,16

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,05
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	22
	54,45
	
	1197,9
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	136
	27,54
	
	3745,44
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	80
	27,87
	
	2229,6
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	325,31
	108,23
	117,36
	7,16

	  
	
	
	0,05
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	955
	955
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	523
	0
	523
	0

	  Материалы
	3,352
	334
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	7173
	0
	0
	0

	  Итого
	
	8985
	955
	523
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	726
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	688
	0
	0
	0

	  Итого
	
	10399
	955
	523
	0

	  №12 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,4
	7058,45
	1711,98
	2823,38
	742,2
	684,79
	175,71
	70,28

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	96,38
	15,49
	6,2

	  ИТОГО:
	2823,38
	742,2
	684,79
	70,28


	  
	
	
	96,38
	6,2

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	6552
	6552
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	3053
	0
	3053
	0

	  Материалы
	3,352
	4681
	0
	0
	0

	  Итого
	
	14286
	6552
	3053
	70,28

	  Накладные расходы
	1,20
	8884
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	5978
	0
	0
	0

	  Итого
	
	29148
	6552
	3053
	70,28

	  ул. Куйбышева, д. 30

	  №13 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,28
	1626,54
	586,8
	455,43
	151,52
	164,3
	35,79
	10,02

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,06
	0,02
	0,01

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	30,8
	54,45
	
	1677,06
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	190,4
	27,54
	
	5243,62
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	112
	27,87
	
	3121,44
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	455,43
	151,52
	164,3
	10,02

	  
	
	
	0,06
	0,01

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	1338
	1338
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	732
	0
	732
	0

	  Материалы
	3,352
	468
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	10042
	0
	0
	0

	  Итого
	
	12580
	1338
	732
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	1017
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	963
	0
	0
	0

	  Итого
	
	14560
	1338
	732
	0

	  №14 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,56
	7058,45
	1711,98
	3952,73
	1039,08
	958,71
	175,71
	98,4

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	134,94
	15,49
	8,67

	  ИТОГО:
	3952,73
	1039,08
	958,71
	98,4

	  
	
	
	134,94
	8,67

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	9173
	9173
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	4273,93
	0
	4273,93
	0

	  Материалы
	3,352
	6552,96
	0
	0
	0

	  Итого
	
	19999,89
	9173
	4273,93
	98,4

	  Накладные расходы
	1,2
	12437,1
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	8369,13
	0
	0
	0

	  Итого
	
	40806,12
	9173
	4273,93
	98,4

	  №15 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр68-01-023-02
	Ремонт металлических ограждений: средний
	16
	115,08
	7,46
	1841,28
	1665,28
	119,36
	9,61
	153,76

	  
	(0) 
	V=40*0,4
	1 м2
	104,08
	0
	
	
	0
	0
	0

	  1.1
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	3,2
	27,33
	
	87,46
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1841,28
	1665,28
	119,36
	153,76

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	14701
	14701
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	532
	0
	532
	0

	  Материалы
	3,352
	190
	0
	0
	0

	  Итого
	
	15423
	14701
	532
	153,76

	  Накладные расходы
	0,9776
	14372
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,6
	8821
	0
	0
	0

	  Итого
	
	38616
	14701
	532
	153,76

	  №16 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр62-03-035-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	0,16
	1116,1
	0,69
	178,58
	136,4
	0,11
	80,73
	12,92

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	852,51
	0,12
	
	
	0,02
	0,01
	0

	  1.1
	101-9841-004
	Краски масляные МА-15 серые для наружных работ
	0,002176
	47600
	
	103,58
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	178,58
	136,4
	0,11
	12,92

	  
	
	
	0,02
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	1204
	1204
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	0
	0
	0
	0

	  Материалы
	3,352
	141
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	104
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1449
	1204
	0
	0

	  Накладные расходы
	0,8883
	1070
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,4675
	563
	0
	0
	0

	  Итого
	
	3082
	1204
	0
	0

	  по адресу: ул. Малая Посадская, д. 21

	  №17 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,095
	1626,54
	586,8
	154,52
	51,41
	55,75
	35,79
	3,4

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,02
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	10,45
	54,45
	
	569
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	64,6
	27,54
	
	1779,08
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	38
	27,87
	
	1059,06
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	154,52
	51,41
	55,75
	3,4

	  
	
	
	0,02
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	454
	454
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	249
	0
	249
	0

	  Материалы
	3,352
	159
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	3407
	0
	0
	0

	  Итого
	
	4269
	454
	249
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	345
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	327
	0
	0
	0

	  Итого
	
	4941
	454
	249
	0

	  №18 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,19
	7058,45
	1711,98
	1341,11
	352,55
	325,28
	175,71
	33,38

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	45,78
	15,49
	2,94

	  ИТОГО:
	1341,11
	352,55
	325,28
	33,38

	  
	
	
	45,78
	2,94

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	3112
	3112
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	1450
	0
	1450
	0

	  Материалы
	3,352
	2223
	0
	0
	0

	  Итого
	
	6785
	3112
	1450
	33,38

	  Накладные расходы
	1,20
	4220
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	2840
	0
	0
	0

	  Итого
	
	13845
	3112
	1450
	33,38

	  по адресу: ул. Малая Пасадская, д. 17

	  №19 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,68
	1626,54
	586,8
	1106,05
	367,98
	399,02
	35,79
	24,34

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,16
	0,02
	0,01

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	103,499998
	54,45
	
	5635,57
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	101-1617
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3ПС5-1, круглая диаметром 12 мм
	1,5436
	16516,53
	
	25494,92
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	272
	27,87
	
	7580,64
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1106,05
	367,98
	399,02
	24,34

	  
	
	
	0,16
	0,01

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	3249
	3249
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	1779
	0
	1779
	0

	  Материалы
	3,352
	1136
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	38711
	0
	0
	0

	  Итого
	
	44875
	3249
	1779
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	2470
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	2340
	0
	0
	0

	  Итого
	
	49685
	3249
	1779
	0

	  №20 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	1,36
	7058,45
	1711,98
	9599,49
	2523,48
	2328,29
	175,71
	238,97

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	327,71
	15,49
	21,07

	  2
	ТЕР27-09-002-04
	Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м
	0,4
	2497,236
	1198,386
	998,89
	519,54
	479,35
	122,997
	49,2

	  
	(0) 
	ЗП=1855,5*0,7; ЭММ=1711,98*0,7; ЗПм=240,96*0,7; Мат=3490,97*0; ТЗТ=175,71*0,7; ТЗТм=15,49*0,7
	100 м
	1298,85
	168,672
	
	
	67,47
	10,843
	4,34

	  ИТОГО:
	10598,38
	3043,02
	2807,64
	288,17

	  
	
	
	395,18
	25,41

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	26864
	26864
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	12516
	0
	12516
	0

	  Материалы
	3,352
	15914
	0
	0
	0

	  Итого
	
	55294
	26864
	12516
	288,17

	  Накладные расходы
	1,20
	36423
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	24510
	0
	0
	0

	  Итого
	
	116227
	26864
	12516
	288,17

	  по адресу: ул. Мира, д. 35

	  №21 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,019
	1626,54
	586,8
	30,9
	10,28
	11,15
	35,79
	0,68

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	2,09
	54,45
	
	113,8
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	12,92
	27,54
	
	355,82
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	7,6
	27,87
	
	211,81
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	30,9
	10,28
	11,15
	0,68

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	91
	91
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	50
	0
	50
	0

	  Материалы
	3,352
	32
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	681
	0
	0
	0

	  Итого
	
	854
	91
	50
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	69
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	65
	0
	0
	0

	  Итого
	
	988
	91
	50
	0

	  №22 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,038
	7058,45
	1711,98
	268,22
	70,51
	65,06
	175,71
	6,68

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	9,16
	15,49
	0,59

	  ИТОГО:
	268,22
	70,51
	65,06
	6,68

	  
	
	
	9,16
	0,59

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	622
	622
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	290
	0
	290
	0

	  Материалы
	3,352
	445
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1357
	622
	290
	6,68

	  Накладные расходы
	1,20132
	845
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	568
	0
	0
	0

	  Итого
	
	2770
	622
	290
	6,68

	  №23 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр68-01-023-02
	Ремонт металлических ограждений: средний
	8,8
	115,08
	7,46
	1012,7
	915,9
	65,65
	9,61
	84,57

	  
	(0) 
	V=22*0,4
	1 м2
	104,08
	0
	
	
	0
	0
	0

	  1.1
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	1,76
	27,33
	
	48,1
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1012,7
	915,9
	65,65
	84,57

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	8086
	8086
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	293
	0
	293
	0

	  Материалы
	3,352
	104
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	48
	0
	0
	0

	  Итого
	
	8531
	8086
	293
	0

	  Накладные расходы
	0,9776
	7904
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,6
	4851
	0
	0
	0

	  Итого


	
	21286
	8086
	293
	0

	  №24 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр62-03-035-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	0,088
	1116,1
	0,69
	98,22
	75,02
	0,06
	80,73
	7,1

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	852,51
	0,12
	
	
	0,01
	0,01
	0

	  1.1
	101-9841-004
	Краски масляные МА-15 серые для наружных работ
	0,001197
	47600
	
	56,97
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	98,22
	75,02
	0,06
	7,1

	  
	
	
	0,01
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	662
	662
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	0
	0
	0
	0

	  Материалы
	3,352
	78
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	57
	0
	0
	0

	  Итого
	
	797
	662
	0
	0

	  Накладные расходы
	0,8883
	588
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,4675
	310
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1695
	662
	0
	0

	  по адресу: ул. Малая Пасадская, д. 5

	  №25 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,184
	1626,54
	586,8
	299,28
	99,57
	107,97
	35,79
	6,59

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,04
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	24
	54,45
	
	1306,8
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	95
	27,54
	
	2616,3
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	92
	27,87
	
	2564,04
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	299,28
	99,57
	107,97
	6,59

	  
	
	
	0,04
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	879
	879
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	481
	0
	481
	0

	  Материалы
	3,352
	308
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	6487
	0
	0
	0

	  Итого
	
	8155
	879
	481
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	668
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	633
	0
	0
	0

	  Итого
	
	9456
	879
	481
	0

	  №26 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,46
	7058,45
	1711,98
	3246,89
	853,53
	787,51
	175,71
	80,83

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	110,84
	15,49
	7,13

	  ИТОГО:
	3246,89
	853,53
	787,51
	80,83

	  
	
	
	110,84
	7,13

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	7535
	7535
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	3511
	0
	3511
	0

	  Материалы
	3,352
	5383
	0
	0
	0

	  Итого
	
	16429
	7535
	3511
	80,83

	  Накладные расходы
	1,20
	10216
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	6875
	0
	0
	0

	  Итого
	
	33520
	7535
	3511
	80,83

	  по адресу: ул. Малая Пасадская, д. 7

	  №27 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,004
	1626,54
	586,8
	6,51
	2,16
	2,35
	35,79
	0,14

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0
	0,02
	0

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	2
	54,45
	
	108,9
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	103-9067-041
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 15х15х1,5 мм
	2
	27,54
	
	55,08
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	2
	27,87
	
	55,74
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	6,51
	2,16
	2,35
	0,14

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	19
	19
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	10
	0
	10
	0

	  Материалы
	3,352
	7
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	220
	0
	0
	0

	  Итого
	
	256
	19
	10
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	14
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	14
	0
	0
	0

	  Итого
	
	284
	19
	10
	0

	  №28 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	0,01
	7058,45
	1711,98
	70,58
	18,56
	17,12
	175,71
	1,76

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	2,41
	15,49
	0,15

	  ИТОГО:
	70,58
	18,56
	17,12
	1,76

	  
	
	
	2,41
	0,15

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	164
	164
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	76
	0
	76
	0

	  Материалы
	3,352
	117
	0
	0
	0

	  Итого
	
	357
	164
	76
	1,76

	  Накладные расходы
	1,20
	222
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	149
	0
	0
	0

	  Итого
	
	728
	164
	76
	1,76

	  №29 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр68-01-023-01
	Ремонт металлических ограждений: мелкий
	18
	26,51
	4,3
	477,18
	357,3
	77,4
	1,88
	33,84

	  
	(0) 
	V=45*0,4
	1 м2
	19,85
	0
	
	
	0
	0
	0

	  ИТОГО:
	477,18
	357,3
	77,4
	33,84

	  
	
	
	0
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	3154
	3154
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	345
	0
	345
	0

	  Материалы
	3,352
	142
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	0
	0
	0
	0

	  Итого
	
	3641
	3154
	345
	0

	  Накладные расходы
	0,9776
	3084
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,6
	1893
	0
	0
	0

	  Итого
	
	8618
	3154
	345
	0

	  №30 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРр62-03-035-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	0,18
	1116,1
	0,69
	200,9
	153,45
	0,12
	80,73
	14,53

	  
	(0) 
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	852,51
	0,12
	
	
	0,02
	0,01
	0

	  1.1
	101-9841-004
	Краски масляные МА-15 серые для наружных работ
	0,002448
	47600
	
	116,52
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	200,9
	153,45
	0,12
	14,53

	  
	
	
	0,02
	0

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	1355
	1355
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	1
	0
	1
	0

	  Материалы
	3,352
	159
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	117
	0
	0
	0

	  Итого
	
	1632
	1355
	1
	0

	  Накладные расходы
	0,8883
	1203
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,4675
	633
	0
	0
	0

	  Итого
	
	3468
	1355
	1
	0

	  по адресу: ул. Малая Пасадская, д. 19

	  №31 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка 
	0,68
	1626,54
	586,8
	1106,05
	367,98
	399,02
	35,79
	24,34

	  
	(0) 
	
	10 т конструкций
	541,14
	0,23
	
	
	0,16
	0,02
	0,01

	  1.1
	103-9067-016
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 40х40х2,0 мм
	103,499998
	54,45
	
	5635,57
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  1.2
	101-1617
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3ПС5-1, круглая диаметром 12 мм
	1,634652
	16516,53
	
	26998,78
	

	  
	
	
	т
	
	
	
	

	  1.3
	103-9067-009
	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 20х20х2,0 мм
	272
	27,87
	
	7580,64
	

	  
	
	
	м
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1106,05
	367,98
	399,02
	24,34

	  
	
	
	0,16
	0,01

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	3249
	3249
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	1779
	0
	1779
	0

	  Материалы
	3,352
	1136
	0
	0
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	40215
	0
	0
	0

	  Итого
	
	46379
	3249
	1779
	0

	  Накладные расходы
	0,76
	2470
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,72
	2340
	0
	0
	0

	  Итого
	
	51189
	3249
	1779
	0

	  №32 3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕР27-09-002-04
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м с окраской
	1,36
	7058,45
	1711,98
	9599,49
	2523,48
	2328,29
	175,71
	238,97

	  
	(0) 
	
	100 м
	1855,5
	240,96
	
	
	327,71
	15,49
	21,07

	  2
	ТЕР27-09-002-04
	Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м
	0,4
	2497,236
	1198,386
	998,89
	519,54
	479,35
	122,997
	49,2

	  
	(0) 
	ЗП=1855,5*0,7; ЭММ=1711,98*0,7; ЗПм=240,96*0,7; Мат=3490,97*0; ТЗТ=175,71*0,7; ТЗТм=15,49*0,7
	100 м
	1298,85
	168,672
	
	
	67,47
	10,843
	4,34

	  ИТОГО:
	10598,38
	3043,02
	2807,64
	288,17

	  
	
	
	395,18
	25,41

	  3.4. Металлические конструкции при капитальном ремонте. Благоустройство

	  Зарплата
	8,828
	26864
	26864
	0
	0

	  Машины и механизмы
	4,458
	12516
	0
	12516
	0

	  Материалы
	3,352
	15914
	0
	0
	0

	  Итого
	
	55294
	26864
	12516
	288,17

	  Накладные расходы
	1,20
	36423
	0
	0
	0

	  Сметная прибыль
	0,8075
	24510
	0
	0
	0

	  Итого
	
	116227
	26864
	12516
	288,17

	  

	  Итого по разделам
	
	673729
	153739
	47897
	1067,6

	  НДС
	18%
	121271
	0
	0
	0

	  Итого
	
	795000
	153739
	47897
	1067,6

	  

	  СОСТАВИЛ
	
	

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  


	УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский
____________ Я. А. ВОРОНЦОВ
«_____» «___________» 2009 г.


ТОМ  4

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 
для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНого контракта

НА выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий, изготовлению и установке газонных металлических ограждений

 НА ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДКИЙ в 2009 ГОДУ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Лот № 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______
(проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2009 г.

Муниципальное образование муниципальный округ Посадский в лице Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны ___________ и в лице генерального директора ___________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы:

Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. М. Монетная, д. 7 и ул. Мира, д. 24, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 1),  утвержденными в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта. 
2.2. Срок выполнения работ: 2 месяца.
2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ. 

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет _____________________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ____ коп.), 
в т.ч. НДС (18 %) – ______________ руб. __ коп. (_____________________ руб. ___ коп.)
Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил ______________.

3.2. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  и Акт сдачи-приемки работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного  снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.3. Возможно авансирование (на приобретение материалов) в размере не более 30% от суммы настоящего Контракта.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.  

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения. 

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения. 

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок. 

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта. 

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.  

4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содер​жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуа​тацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.
6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.3.3-4.3.5), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком., либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

7. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 –Локальная смета заказчика 

11. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	«Заказчик»

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский
ИНН 7813337860 КПП 781301001

197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д

Р/с 40204810500000000207

л/с 02960088010

В отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,

БИК 044030001

Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский
___________________ Я. А. Воронцов
М.П.
	«Подрядчик»

_______________________

М.П.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                         к муниципальному контракту №___________
Локальная смета Заказчика

Лот № 2
                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______
(проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2009 г.

Муниципальное образование муниципальный округ Посадский в лице Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны ___________ и в лице генерального директора ___________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы:

Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Мира, д. 28; ул. Мира, д. 29, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 1),  утвержденными в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта. 

2.2. Срок выполнения работ: 2 месяца.
2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ. 

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет _____________________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ____ коп.), 
в т.ч. НДС (18 %) – ______________ руб. __ коп. (_____________________ руб. ___ коп.)
Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил ______________.

3.2. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  и Акт сдачи-приемки работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного  снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.3. Возможно авансирование (на приобретение материалов) в размере не более 30% от суммы настоящего Контракта.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.  

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения. 

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения. 

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок. 

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта. 

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.  

4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содер​жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуа​тацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.3.3-4.3.5), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком., либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

7. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 –Локальная смета заказчика 

11. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	«Заказчик»

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский
ИНН 7813337860 КПП 781301001

197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д

Р/с 40204810500000000207

л/с 02960088010

В отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,

БИК 044030001

Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский
___________________ Я. А. Воронцов
М.П.
	«Подрядчик»

_______________________

М.П.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                         к муниципальному контракту №___________
Локальная смета Заказчика

Лот № 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______
(проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2009 г.

Муниципальное образование муниципальный округ Посадский в лице Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны ___________ и в лице генерального директора ___________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы:

Изготовление и установка газонного металлического ограждения в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 2),  утвержденными в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта. 

2.2. Срок выполнения работ: 2 месяца.
2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ. 

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет _____________________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ____ коп.), 
в т.ч. НДС (18 %) – ______________ руб. __ коп. (_____________________ руб. ___ коп.)
Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил ______________.

3.2. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  и Акт сдачи-приемки работ (форма № КС-2), составленные с учетом рассчитанного коэффициента аукционного  снижения подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.3. Возможно авансирование (на приобретение материалов) в размере не более 30% от суммы настоящего Контракта.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.  

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения. 

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения. 

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок. 

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта. 

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.  

4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содер​жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуа​тацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.3.3-4.3.5), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком., либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

7. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 –Локальная смета заказчика 

11. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	«Заказчик»

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский
ИНН 7813337860 КПП 781301001

197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д

Р/с 40204810500000000207

л/с 02960088010

В отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,

БИК 044030001

Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский
___________________ Я. А. Воронцов
М.П.
	«Подрядчик»

_______________________

М.П.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                         к муниципальному контракту №___________
Локальная смета Заказчика             
� Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению. 


� Указывается наименование участника


� Участник не вправе вносить изменения в единицы измерения.


� Заполняется только участниками – юридическими лицами 


� Заполняется только участниками – юридическими лицами


� Заполняется всеми участниками. При указании данных  в графах 2 и 4  участнику следует учитывать положения  частей  4,5,6 статьи 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого                и среднего предпринимательства в Российской Федерации».


� Заполняется всеми участниками. При указании данных  в графах 2 и 4  участнику следует учитывать положения  частей  4,5,7 статьи 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого               и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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