ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

25 августа  2009 г.                                                                                              г. Санкт-Петербург

Приглашаем Вас принять участие в запросе котировок на оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования муниципальный округ Посадский Санкт-Петербурга в соответствии Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг, оказание услуг  для государственных и муниципальных нужд» № 94-Ф3 от 21.07.2005 г.

Заказчик: Местная Администрация МО МО Посадский  г. Санкт-Петербурга 
197046, ул. Б.Посадская д. 4 лит. Д., тел/факс: 233-28-24, e-mail: info@mo60.ru

Источник финансирования: Местный бюджет МО МО Посадский Санкт-Петербурга.

Форма котировочной заявки: Письменная.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: изготовление и установка металлических дверей в жилых домах , расположенных на территории МО МО Посадский (в рамках муниципальной целевой программы по повышению уровня защищенности жилищного фонда на территории муниципального образования, в том числе замену входных дверей).

Место оказание услуг:  в соответствии с техническим заданием.
Срок оказания услуг: 30 календарных дней с момента подписания контракта.

Максимальная цена контракта:   324 000 руб. 00 коп. (Триста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).
Цена контракта должна включать стоимость услуг  и все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

Место подачи котировочных заявок: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская, д. 4 лит. Д,  Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский.


Срок подачи котировочной заявки: 

- срок начала подачи котировочных заявок:  10 часов 00 минут «26» «августа» 2009 года; 

- срок окончания подачи котировочных заявок:  15 часов 00 минут «04» «сентября» 2009 года.


Срок и условия оплаты оказания услуг:  на основании акта приемки - сдачи услуг перечислением по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя в течение 10 банковских дней в соответствии с казначейской системой исполнения бюджета.

Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок: 

через 7 (семь) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Контактные лица Заказчика: Малюченко Олеся Васильевна т. 233-28-24.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Техническое задание- Приложение №1

Образец котировочной заявки -  Приложение № 2
Проект  муниципального контракта -  Приложение № 3
Приложение №1

Техническое задание 

на выполнение работ по изготовлению и установке

 металлических дверей по адресам:
дверь в парадную

ул. Мира, д.32; ул. Б. Посадская, д.18/7;

Требования предъявляемые к продукции:

· дверь двухслойная 
· выполнена из стали листовой г/к, толщиной 2 мм
· грунтована УНИКОРом и окрашена краской акриловой атмосферостойкой
АКРЭМ- металл, цвет коричневый
· коробка, порог и фрамуга изготовлены из уголка 25 х 50
· ребра жесткости, каркас дверной створки изготовлены из уголка 25х28
· ручки, удобные в эксплуатации.

ул. М. Посадская д.12; ул. М. Посадская, д. 25/4
· дверь однослойная 
· выполнена из стали листовой г/к, толщиной 2 мм
· грунтована УНИКОРом и окрашена краской акриловой, цвет коричневый
· коробка, порог и фрамуга изготовлены из уголка 25 х 50
· ребра жесткости, каркас дверной створки изготовлены из уголка 25х28
ул. Мира д.35
· решетчатая дверь
· каркас выполнен из уголка 25 х 50 с обрешёткой арматурой
· ручка, удобная в эксплуатации.
Ремонт дверей по адресам:

Ул. Б. Монетная, д. 29 подъезд № 1; ул. Б. Посадская д.4 подъезд № 3,4;                        ул. Куйбышева д.22;

· согласно локальной сметы
Приложение №2    
КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на получение муниципального заказа

(заполняется претендентом)

______________________________________________________________________
наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Исходя из требований к закупаемым товаров, услугам и  работам, дает согласие на участие в запросе котировок на выполнение работ для муниципальных нужд Муниципального образования Муниципальный округ Посадский

1. Местонахождение (место жительства для физического лица): 

________________________________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)

Телефон: ___________ Факс: _____________
Расчетный счет: ___________________________________________________________

                                                  (наименование банковского учреждения)

БИК _________________  Кор/счет ___________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________________

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________

   наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

даёт согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

5. Цена работ с указанием сведений о включенных в цену работ, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации: ____________________________________________________

                                                              (подпись, ФИО)

МП предприятия

Приложение №3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № _______

ПРОЕКТ
г. Санкт-Петербург                                                                    «____»______________ 2009 г.

Муниципальное образование муниципальный округ Посадский в лице Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я.А., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________ в лице генерального директора ______________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить работы по изготовлению и установке металлических дверей по адресам: ул. Мира, д.32; ул. Б. Посадская, д.18/7; ул. М. Посадская д.12; ул. М. Посадская, д. 25/4; ул. Мира д.35; ул. Б. Монетная, д. 29 подъезд № 1; ул. Б. Посадская, д. 4 подъезд № 3,4; ул. Куйбышева, д. 22, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой заказчика  (Приложение № 1),  утвержденными в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания контракта. 

2.2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней.
2.3. Окончание работ -  дата подписания акта-выполнения работ. 

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет

____________ руб. ___ коп. (_________________ руб. ____ коп.), в т. ч. НДС (18%) – __________ руб. __ коп. (_____________ руб. ___ коп.).
3.2.  Необходимость проведения дополнительных работ определяется сторонами в процессе выполнения предмета настоящего Контракта.

3.3. «Подрядчик», обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные в технической документации или смете работы и возникшую в связи с этим  необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ по Контракту, обязан сообщить об этом «Заказчику» письменно и представить проект дополнительного соглашения к Контракту.

3.4. «Заказчик» в течение пяти рабочих дней дает «Подрядчику» письменный ответ по вопросу своего согласия или несогласия на проведение и оплату дополнительных работ, от выполнения которых «Подрядчик» вправе отказаться лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности «Подрядчика», либо не могут быть выполнены по не зависящим от него причинам.

3.5. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  и Акт сдачи-приемки работ, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.6. Стоимость выполненных Подрядчиком работ рассчитывается по  локальной смете Заказчика (Приложение № 2),  с применением коэффициента  снижения. Коэффициент снижения рассчитан по результату запроса котировок и составил __________________________.
3.7. Авансирование работ не предусмотрено.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.  

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения. 

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения. 

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок. 

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта. 

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.  

4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет  24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.15. Обеспечить продление действующей лицензии при окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту в установленные законодательством  Российской Федерации сроки.  

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содер​жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуа​тацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.

6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.3.3-4.3.5), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком., либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

7. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 –Локальная смета заказчика. 

11. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	«Заказчик»
Местная администрация МО МО Посадский
ИНН 7813337860 КПП 781301001

197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д

Р/с 40204810500000000207

л/с 02960088010

В отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,

БИК 044030001

Глава Местной администрации 
МО МО Посадский
____________________ Я.А. Воронцов
М.П.
	«Подрядчик»

Генеральный директор

__________________________ 

М.П.
	
	


	
	Приложение № 1


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 98/09 МО
Работы по изготовлению и установке металлических дверей на территории МО МО Посадский
Основание: ТЗ
Составлена в ценах на: ТЕР 2001 
Общая стоимость: 339763 руб.
Нормативная трудоемкость: 1093.79 чел.-час
Зарплата основных рабочих: 104168 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ул. Мира, д. 32

	1
	56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	1967.24
1437.81
	529.43
42
	19,67
	14,38
	5,29
0,42
	179.3
	1,79

	2
	10-04-013-2
	Изготовление и установка:металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2
	0,0202
	27762.93
1611.11
	331.64
38.93
	560,81
	32,54
	6,7
0,79
	162.41
	3,28

	
	(101-9411)
	Скобяные изделия
	компл.
	1
	(1150)
	
	(1150)
	
	
	
	

	
	(203-9061)
	Коробки дверные металлические
	т
	0,11
	(17250)
	
	(1897,5)
	
	
	
	

	
	(203-9062)
	Полотна дверные металлические
	1 м2
	2,02
	(3150)
	
	(6363)
	
	
	
	

	3
	61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных
	100 м2
	0,021
	5737.85
3435.04
	23.2
12.27
	120,49
	72,14
	0,49
0,26
	383.06
	8,04

	4
	13-03-001-3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:лаком БТ-577 (первый слой)
	100 м2
	0,021
	285
75.84
	6.87
0.24
	5,99
	1,59
	0,14
0,01
	5.2
	0,11

	5
	13-03-003-10
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:эмалью ЭП-1294
	100 м2
	0,021
	506.09
39.45
	3.92
0.24
	10,63
	0,83
	0,08
0,01
	3.26
	0,07

	6
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,0404
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	28,89
	2,73
	0,23
0,01
	4.64
	0,19

	7
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,0404
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	35,77
	1,21
	0,19
0,01
	2.47
	0,1

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	782
	125
	13
1
	
	13.58
0.14

	
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	965
	172
	20
2
	
	18.74
0.21

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	1698
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	107
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	20
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	2197
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	9410
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	13412
	1698
	107
20
	
	18.74
0.21

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	430
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	13842
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	704
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	14546
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	2618,28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17164,28
	
	
	
	

	ул. Б. Посадская, д. 18/7

	1
	56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	1967.24
1437.81
	529.43
42
	19,67
	14,38
	5,29
0,42
	179.3
	1,79

	2
	10-04-013-2
	Изготовление и установка:металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2
	0,0202
	27762.93
1611.11
	331.64
38.93
	560,81
	32,54
	6,7
0,79
	162.41
	3,28

	
	(101-9411)
	Скобяные изделия
	компл.
	1
	(1150)
	
	(1150)
	
	
	
	

	
	(203-9061)
	Коробки дверные металлические
	т
	0,11
	(17250)
	
	(1897,5)
	
	
	
	

	
	(203-9062)
	Полотна дверные металлические
	1 м2
	2,02
	(3150)
	
	(6363)
	
	
	
	

	3
	61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных
	100 м2
	0,021
	5737.85
3435.04
	23.2
12.27
	120,49
	72,14
	0,49
0,26
	383.06
	8,04

	4
	13-03-001-3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:лаком БТ-577 (первый слой)
	100 м2
	0,021
	285
75.84
	6.87
0.24
	5,99
	1,59
	0,14
0,01
	5.2
	0,11

	5
	13-03-003-10
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:эмалью ЭП-1294
	100 м2
	0,021
	506.09
39.45
	3.92
0.24
	10,63
	0,83
	0,08
0,01
	3.26
	0,07

	6
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,0404
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	28,89
	2,73
	0,23
0,01
	4.64
	0,19

	7
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,0404
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	35,77
	1,21
	0,19
0,01
	2.47
	0,1

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	782
	125
	13
1
	
	13.58
0.14

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	965
	172
	20
2
	
	18.74
0.21

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	1698
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	107
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	20
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	2197
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	9410
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	13412
	1698
	107
20
	
	18.74
0.21

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	430
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	13842
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	704
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	14546
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	2618,28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17164,28
	
	
	
	

	ул. Б. Монетная, д.29 (подъезд 1)

	1
	56-01-010-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0203
	288.29
288.29
	0
0
	5,85
	5,85
	0
0
	36.28
	0,74

	2
	56-01-020-1
	Ремонт:доводчика
	1 шт
	1
	2870.06
924.54
	18.64
0
	2870,06
	924,54
	18,64
0
	107.04
	107,04

	3
	51-01-006-1
	Погрузка дверей вручную в автомобили
	100 т
	0,0011
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	4,73
	0,67
	4,07
0,49
	83
	0,09

	4
	13-06-002-1
	Очистка кварцевым песком:сплошных наружных поверхностей
	1 м2
	4,06
	32.64
4.56
	24.56
4.91
	132,52
	18,51
	99,71
19,93
	0.39
	1,58

	5
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,0406
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	29,04
	2,75
	0,23
0,01
	4.64
	0,19

	6
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,0406
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	35,95
	1,21
	0,19
0,01
	2.47
	0,1

	7
	51-01-006-1
	Разгрузка дверей вручную из автомобилей
	100 т
	0,0011
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	4,73
	0,67
	4,07
0,49
	83
	0,09

	8
	10-04-013-1
	Установка:дверных полотен
	100 м2
	0,0203
	21689.47
639.98
	308.76
36.29
	440,3
	12,99
	6,27
0,74
	73.14
	1,48

	
	(101-9467)
	Полотна дверные металлические
	шт.
	1
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	3523
	967
	133
22
	
	111.32
1.83

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	4442
	1334
	200
33
	
	153.62
2.75

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	13168
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	1065
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	326
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	8267
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	22500
	13168
	1065
326
	
	153.62
2.75

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	3374
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	25874
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	5533
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	31406
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	5653,08
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	37059,08
	
	
	
	

	ул. Б. Посадская, д.4 (подъезд 3)

	1
	56-01-010-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,021
	288.29
288.29
	0
0
	6,05
	6,05
	0
0
	36.28
	0,76

	2
	51-01-006-1
	Погрузка дверей вручную в автомобили
	100 т
	0,0012
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	5,16
	0,73
	4,44
0,53
	83
	0,1

	3
	13-06-002-1
	Очистка кварцевым песком:сплошных наружных поверхностей
	1 м2
	4,9
	32.64
4.56
	24.56
4.91
	159,94
	22,34
	120,34
24,06
	0.39
	1,91

	4
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,049
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	35,04
	3,32
	0,28
0,01
	4.64
	0,23

	5
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,049
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	43,39
	1,46
	0,23
0,02
	2.47
	0,12

	6
	51-01-006-1
	Разгрузка дверей вручную из автомобилей
	100 т
	0,0012
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	5,16
	0,73
	4,44
0,53
	83
	0,1

	7
	10-04-013-1
	Установка:дверных полотен
	100 м2
	0,021
	21689.47
639.98
	308.76
36.29
	455,48
	13,44
	6,48
0,76
	73.14
	1,54

	
	(101-94167)
	Полотна дверные металлические
	шт.
	1
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	710
	48
	136
26
	
	4.76
2.18

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	901
	66
	204
39
	
	6.57
3.27

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	651
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	1087
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	385
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	1795
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	3533
	651
	1087
385
	
	6.57
3.27

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	259
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	3792
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	425
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4217
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	759,06
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4976,06
	
	
	
	

	ул. Б. Посадская, д.4 (подъезд 4)

	1
	56-01-010-1
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,021
	288.29
288.29
	0
0
	6,05
	6,05
	0
0
	36.28
	0,76

	2
	51-01-006-1
	Погрузка дверей вручную в автомобили
	100 т
	0,0012
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	5,16
	0,73
	4,44
0,53
	83
	0,1

	3
	13-06-002-1
	Очистка кварцевым песком:сплошных наружных поверхностей
	1 м2
	4,1
	32.64
4.56
	24.56
4.91
	133,82
	18,7
	100,7
20,13
	0.39
	1,6

	4
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,041
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	29,32
	2,77
	0,24
0,01
	4.64
	0,19

	5
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,041
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	36,31
	1,23
	0,19
0,01
	2.47
	0,1

	6
	51-01-006-1
	Разгрузка дверей вручную из автомобилей
	100 т
	0,0012
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	5,16
	0,73
	4,44
0,53
	83
	0,1

	7
	10-04-013-1
	Установка:дверных полотен
	100 м2
	0,021
	21689.47
639.98
	308.76
36.29
	455,48
	13,44
	6,48
0,76
	73.14
	1,54

	
	(101-9411)
	Полотна дверные металлические
	шт.
	1
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	671
	44
	116
22
	
	4.39
1.86

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	848
	61
	174
33
	
	6.06
2.79

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	602
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	927
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	326
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	1744
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	3273
	602
	927
326
	
	6.06
2.79

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	232
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	3505
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	380
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3885
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	699,3
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4584,3
	
	
	
	

	ул. М. Пасадская, д. 12

	1
	56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	1967.24
1437.81
	529.43
42
	19,67
	14,38
	5,29
0,42
	179.3
	1,79

	2
	10-04-013-2
	Изготовление и установка:металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2
	0,0209
	27762.93
1611.11
	331.64
38.93
	580,25
	33,67
	6,93
0,81
	162.41
	3,39

	
	(101-9411)
	Скобяные изделия
	компл.
	1
	(1150)
	
	(1150)
	
	
	
	

	
	(203-9061)
	Коробки дверные металлические
	т
	0,11
	(17250)
	
	(1897,5)
	
	
	
	

	
	(203-9062)
	Полотна дверные металлические
	1 м2
	2,3
	(3150)
	
	(7245)
	
	
	
	

	3
	61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных
	100 м2
	0,032
	5737.85
3435.04
	23.2
12.27
	183,61
	109,92
	0,74
0,39
	383.06
	12,26

	4
	13-03-001-3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:лаком БТ-577 (первый слой)
	100 м2
	0,032
	285
75.84
	6.87
0.24
	9,12
	2,43
	0,22
0,01
	5.2
	0,17

	5
	13-03-003-10
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:эмалью ЭП-1294
	100 м2
	0,032
	506.09
39.45
	3.92
0.24
	16,19
	1,26
	0,13
0,01
	3.26
	0,1

	6
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,046
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	32,9
	3,11
	0,27
0,01
	4.64
	0,21

	7
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,046
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	40,73
	1,37
	0,21
0,02
	2.47
	0,11

	8
	56-01-020-1
	Ремонт:доводчика
	1 шт.
	1
	2870.06
924.54
	18.64
0
	2870,06
	924,54
	18,64
0
	107.04
	107,04

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	3752
	1091
	32
2
	
	125.08
0.16

	
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	4709
	1506
	48
3
	
	172.61
0.24

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	14866
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	256
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	30
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	8970
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	10292
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	34384
	14866
	256
30
	
	172.61
0.24

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	3724
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	38108
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	6107
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	44215
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	7958,7
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	52173,7
	
	
	
	

	ул. Куйбышева, д. 22

	1
	56-01-020-1
	Ремонт:доводчика
	1 шт.
	2
	2870.06
924.54
	18.64
0
	5740,12
	1849,08
	37,28
0
	107.04
	214,08

	2
	56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
	100 шт.
	0,01
	1967.24
1437.81
	529.43
42
	19,67
	14,38
	5,29
0,42
	179.3
	1,79

	3
	51-01-006-1
	Погрузка дверей вручную в автомобили
	100 т
	0,0012
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	5,16
	0,73
	4,44
0,53
	83
	0,1

	4
	13-06-002-1
	Очистка кварцевым песком:сплошных наружных поверхностей
	1 м2
	4,02
	32.64
4.56
	24.56
4.91
	131,21
	18,33
	98,73
19,74
	0.39
	1,57

	5
	13-03-002-11
	Установка:дверных полотен
	100 м2
	4,02
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	2875,06
	272,03
	23,2
0,96
	4.64
	18,65

	6
	13-03-004-5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,0402
	885.5
29.89
	4.61
0.36
	35,6
	1,2
	0,19
0,01
	2.47
	0,1

	7
	51-01-006-1
	Разгрузка дверей вручную из автомобилей
	100 т
	0,0012
	4302.92
606.92
	3696
444.36
	5,16
	0,73
	4,44
0,53
	83
	0,1

	8
	10-04-013-1
	Установка:дверных полотен
	100 м2
	0,0202
	1111.46
782.6
	297.04
45.34
	22,45
	15,81
	6
0,92
	73.14
	1,48

	
	(101-9411)
	Полотна дверные металлические
	шт.
	1
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	8835
	2172
	180
23
	
	237.87
1.94

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	11047
	2997
	270
34
	
	328.26
2.91

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	29583
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	1438
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	336
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	22120
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	53141
	29583
	1438
336
	
	328.26
2.91

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	7480
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	60621
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	12267
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	72888
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	13119,84
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	86007,84
	
	
	
	

	ул. Мира, д. 35

	1
	09-05-006-1
	Резка стальной профилированной трубы
	шт
	292
	11.46
3.95
	0.37
0
	3346,32
	1153,4
	108,04
0
	0.34
	99,28

	2
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,35
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	250,32
	23,68
	2,02
0,08
	4.64
	1,62

	3
	13-03-003-4
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:эмалью ХС-759
	100 м2
	0,35
	784.62
39.2
	3.92
0.24
	274,62
	13,72
	1,37
0,08
	3.24
	1,13

	4
	10-04-013-1
	Изготовление и установка решетчатых дверей и ограждений из стального профильного настила
	100 м2
	0,76
	1111.46
782.6
	297.04
45.34
	844,71
	594,78
	225,75
34,46
	73.14
	55,59

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	4716
	1786
	337
35
	
	157.62
2.62

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	6083
	2465
	506
52
	
	217.52
3.93

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	24332
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	2695
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	513
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	8847
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	35874
	24332
	2695
513
	
	217.52
3.93

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	6211
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	42085
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	10186
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	52272
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	9408,96
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	61680,96
	
	
	
	

	ул. М. Посадская, 25/4

	1
	56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	1967.24
1437.81
	529.43
42
	19,67
	14,38
	5,29
0,42
	179.3
	1,79

	2
	10-04-013-2
	Изготовление и установка:металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2
	0,023
	27762.93
1611.11
	331.64
38.93
	638,55
	37,06
	7,63
0,9
	162.41
	3,74

	
	(101-9411)
	Скобяные изделия
	компл.
	1
	(1150)
	
	(1150)
	
	
	
	

	
	(203-9061)
	Коробки дверные металлические
	т
	0,11
	(15250)
	
	(1677,5)
	
	
	
	

	
	000
	Полотна дверные металлические
	1м2
	2,3
	(3150)
	
	(7245)
	
	
	
	

	3
	61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных
	100 м2
	0,03
	5737.85
3435.04
	23.2
12.27
	172,14
	103,05
	0,7
0,37
	383.06
	11,49

	4
	13-03-001-3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:лаком БТ-577 (первый слой)
	100 м2
	0,03
	285
75.84
	6.87
0.24
	8,55
	2,28
	0,21
0,01
	5.2
	0,16

	5
	13-03-002-11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2
	0,023
	715.19
67.67
	5.77
0.24
	16,45
	1,56
	0,13
0,01
	4.64
	0,11

	6
	13-03-003-5
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:эмалью ХВ-785
	100 м2
	0,023
	894.57
38.96
	4.61
0.36
	20,58
	0,9
	0,11
0,01
	3.22
	0,07

	7
	56-01-020-1
	Ремонт: петель
	1 шт.
	1
	3520.58
1130.34
	7.64
0
	3520,58
	1130,34
	7,64
0
	107.04
	107,04

	
	
	Прямые затраты в базовых ценах
	руб.
	
	
	
	4397
	1290
	22
2
	
	124.4
0.16

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР
	руб.
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к з/п основных рабочих и трудозатратам
	руб.
	1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэфф. к эксплуатации машин, з/п машинистов и трудозатратам машинистов
	руб.
	1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом стесненности:
	руб.
	
	
	
	5515
	1780
	33
3
	
	171.67
0.24

	
	
	Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)
	руб.
	9,871
	
	
	17570
	
	
	
	

	
	
	Индекс на эксплуатацию машин
	руб.
	5,326
	
	
	176
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. з/п машинистов
	руб.
	9,871
	
	
	30
	
	
	
	

	
	
	Индекс на материалы
	руб.
	3,412
	
	
	10526
	
	
	
	

	
	
	в том числе материалы за расценкой
	руб.
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы за расценкой в текущих ценах
	руб.
	1
	
	
	10072
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	руб.
	
	
	
	38344
	17570
	176
30
	
	171.67
0.24

	
	
	Накладные расходы (от сметной з/п) %
	руб.
	25
	
	
	4400
	
	
	
	

	
	
	Итого (с накладными расходами):
	руб.
	
	
	
	42744
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления от сметного ФОТ %
	руб.
	41
	
	
	7216
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	49960
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	8992,8
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	58952,8
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	
	
	
	
	339763
	104168
	
	
	1093.79


Составил:

Проверил:

