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документация об аукционе

(том 2, ТОМ 3, ТОМ 4)

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона

на право заключения

МУНИЦИПАЛЬНого контракта
НА выполнение работ по  КОМПЛЕКСНОМУ благоустройству внутридворовых территорий  НА ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДСКИЙ в 2009 ГОДУ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ 

ТОМ 2  

документациИ об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона

на право заключения

МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта
НА выполнение работ по  КОМПЛЕКСНОМУ благоустройству внутридворовых территорий  НА ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДСКИЙ в 2009 ГОДУ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ 

Специальная часть
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования муниципального заказа
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых терииторий  на территории МО МО Посадский по адресу: ул. Рентгена, д. 11 в 2009 году для муниципальных нужд Муниципального образования Муниципальный округ Посадский.
2.Начальная (максимальная) цена контракта: 1 176 979 рублей 57 копеек.
3. Источник финансирования: местный бюджет МО МО Посадский на 2009 год.

2. Сведения о заказчике
Заказчик:  Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский.
Место нахождения и почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская д. 4 литер Д

тел/факс 233-28-24
E-mail:info@mo60.ru
Банковские реквизиты: 

ИНН 7813337860, КПП 781301001, р/с 40204810500000000207 л/с 02960088010

в Отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ  ГУ

Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 044030001
3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее – том 1), утвержденный  распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 27.12.2005 № 97-р «Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга» (в редакции распоряжений Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 20.10.2006 № 148-р, от 28.04.2007 № 122-р, от 27.09.2007 № 340-р);  

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта.
4. Требования к участникам и к товаром, работам, услугам, являющих предметом аукциона
1. Требования правомочности на участие в аукционе
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):
а) не проведение ликвидации участника – юридического лица или не проведение в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) не преостовление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолжности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжности в соответствии с законодательством Россиийской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Законе реестре недобросовестных поставщиков сведения об участнике.

1.1.Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности: наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения с указанием вида работ: строительно-монтажные работы, в том числе общестроительные (благоустройство).

Требование установлено подпунктом 101.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001). 

1.2. При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

1.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены.

1.4. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к работам, являющимся предметом аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25 Закона

Требования законодательством Российской Федерации не установлены.

5. Требование о внесении денежных средств  в  качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

1. Обеспечение не установлены.
6. Требование обеспечения исполнения муниципального контракта

1. Обеспечение не установлены.
7. Документы и формы, входящие в состав заявки

Участник представляет в составе заявки только один пакет документов «оригинал».

Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы: 

1. Документ, подтверждающий правовой статус участника. 

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

3) для иных физических лиц:

- копии документов, удостоверяющих личность. 

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения   о проведении настоящего аукциона 
2. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание документов от имени участника при проведении настоящего аукциона, подготовленные в соответствии с пунктом 13 тома 1. 

3. Форма  «Аукционное предложение». 

4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным п. 4 тома 2;

- копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству  зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения, с указанием вида работ: с указанием вида работ: строительно-монтажные работы, в том числе общестроительные (благоустройство).
5. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки не требуется.

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Преимущества не установлены.
9. Компетентная аукционная комиссия
Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению заказа   МО МО Посадский.
10. Место, дата начала и окончания подачи заявок

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 197046, СПб, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д
2. Заявки могут подаваться с  08.05. 2009г.
3. Приём заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2).
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона

1. Рассмотрение заявок начнется   05.06.2009г., по адресу:

197046, Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д, в 13:00 часов.

2. Аукцион будет проводиться  08.06.2009г., по адресу:

197046, Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д, в 15:00 часов.

3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

12. Сроки подписания контракта, заключаемого  по итогам аукциона 

Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 10 дней со дня  передачи ему в установленном порядке проекта контракта обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
К документациИ об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта 

НА выполнение работ по  КОМПЛЕКСНОМУ благоустройству внутридворовых территорий  НА ТЕРРИТОРИИ мО МО посадский в 2009 ГОДУ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ посадский
1. Форма «Аукционное предложение»

для участия в аукционе на выполнение работ по  комплексному благоустройству внутридворовых территорий на территории  МО МО Посадский по адресу: ул. Рентгена, д. 11 в 2009 году для муниципальных нужд Муниципального образования Муниципальный округ Посадский
	1. Участник (для юридического лица)

1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме

	

	1.2    Почтовый адрес          
	

	1.3    Контактный телефон  
	


1. Участник (для физического лица):

	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	

	1.2. Паспортные данные 
	

	1.3 Сведения о месте жительства 
	


2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объем и согласен с ее  условиями и требованиями.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2. Образец доверенности на подписание документов 

от имени участника при проведении настоящего аукциона 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) подписывать все необходимые документы, в том числе подписывать форму «Аукционное предложение», на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

3. Образец доверенности на право участия в аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

4. Образец доверенности на право присутствия на аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

	УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский
____________ Я. А. ВОРОНЦОВ
«_____» «___________» 2009 г.


ТОМ 3

документации об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНого контракта

НА выполнение работ по  КОМПЛЕКСНОМУ благоустройству внутридворовых территорий  НА ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДСКИЙ в 2009 ГОДУ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ пОСАДСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Общие требования
1.1. Предметом настоящего открытого аукциона является право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий на территории МО МО Посадский по адресу: ул. Рентгена, д. 11 в 2009 году для муниципальных нужд Муниципального образования Муниципальный округ Посадский.

1.2. Начало выполнения работ по муниципальному контракту: с момента даты авансирования. 

Срок выполнения работ: - 2 месяца. 
Окончание работ: - дата подписания акт-выполнения работ. 
1.3. Гарантийный срок на выполненные работы – 2 года.
1.4. Оплата за выполненные работы осуществляется в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика», на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ (форма № КС-2), составленных согласно локальным сметам и сводным сметным расчетам заказчика с учетом коэффициента снижения. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной последней в ходе торгов, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной заказчиком в аукционной документации.
Авансирование (на приобретение материалов) в размере не более 30% от суммы настоящего Контракта.

Сведения о возможности ознакомления участника с информацией по техническому заданию документации об аукционе по адресу: 197046, Санкт-Петербург ул. Б. Посадская д. 4 лит. Д или 
по тел. 233-28-24 (специалист отдела ЖКХ Б и Э Малюченко Олеся Васильевна).

Раздел 2. Основные технические требования к  работам, являющимся предметом торгов

2.1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 2).
2.2.Подрядчик обязан соблюдать привыполнении работ требования нормативных правовых актов, как и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых  при выполнении работ   (СНиП, ГОСТ и т. д)

2.3. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.
Раздел 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Разборка грунта

	1
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
	1000 М3 ГРУНТА
	0,0209

	2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (газон)
	1000 М3 ГРУНТА
	0,036

	Разборка грунта вручную

	3
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
	100 М3 ГРУНТА
	0,16

	Очистка фундамента и окраска ограждения

	4
	РАСЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ОТ ГРЯЗИ 
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,18

	5
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	3,04

	Защита от корозии

	6
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-01 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,18

	Устройство гидроизоляции 

	7
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,36

	Разборка и устройство

	8
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (26 м2 х 0,05 м)+(47 м2 х 0,06 м)
	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	0,0412

	9
	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
	100 М
	1,12

	10
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ
	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	0,07

	11
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ (НАБИВНОЕ)
	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	0,1029

	12
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ (ПОД БОРДЮР)
	100 М3 ОСНОВАНИЯ
	0,054

	13
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ
	1,5

	14
	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА (НАБИВНОЕ)
	1000 М2 ПЛОЩАДИ
	0,147

	15
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ (НАБИВНОЕ)
	100 М3 ОСНОВАНИЯ
	0,0882

	16
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА (ОТМОСТКА)
	100 М3 ОСНОВАНИЯ
	0,044

	17
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)): ОДНОСЛОЙНЫХ (ОТМОСТКА)
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	0,022

	18
	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА (бордюр,ямочн.рем.)
	1000 М2 ПЛОЩАДИ
	0,057

	19
	НАРЕЗКА ШВОВ В АСФАЛЬТЕ 
	100 М ШВА
	0,93

	Разборка плит и ремонт ограждений

	20
	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ
	100 М2 ОСНОВАНИЯ
	0,55

	21
	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: СРЕДНИЙ
	М2
	118

	22
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ГАЗОНОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ
	М СМЕНЯЕМОГО ОГРАЖДЕНИЯ
	50

	Устройство асфальтобетонного основания

	23
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА (ОТМОСТКА)
	100 Т СМЕСИ
	0,0259

	24
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА (бордюр, ямочн.рем)
	100 Т СМЕСИ
	0,0833

	Мощение

	25
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА
	100 М3 ОСНОВАНИЯ
	0,136

	26
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)): ОДНОСЛОЙНЫХ
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	0,068

	27
	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОД ТРАТУАРНУЮ ПЛИТКУ 
	1000 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0,068

	28
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ПЕСКОМ 
	100 М2 ТРОТУАРА
	0,68

	Озеленение

	29
	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ: ВРУЧНУЮ
	100 М2
	3,6

	Мусор

	30
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ -ПОГРУЗКА
	Т
	79,72

	31
	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА
	Т
	159,41
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  №1

	Комплексное благоустройство внутридворовых территорий на территории МО МО Посадский по адресу: ул. Рентгена д.11 

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	1176979,57
	 руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	3,34
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	1173,64
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	2,35
	 тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	208,85
	 тыс. руб.

	Смета составлена в ценах 04/2009 года

	
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	№
п/п
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Разборка грунта

	1
	ТЕР-01-01-014-5
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,0209
1000 М3 ГРУНТА
	8304,55
343,25
	7954,94
1779,28
	173,57
	7,17
	166,27
37,19
	36,02
103,60
	0,75
2,17

	2
	ТЕР-01-01-014-5
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (газон)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,036
1000 М3 ГРУНТА
	8304,55
343,25
	7954,94
1779,28
	298,96
	12,36
	286,37
64,05
	36,02
103,60
	1,30
3,73

	Итого: Разборка грунта
	472,53
	19,53
	452,64
	
	2,05

	
	101,24
	
	5,9

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	472,53
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	21,48
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	497,9
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	111,36
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	189,63
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	983,09
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,125
	2053,84
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,607
	1,66
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	2245,13
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	80,37 %
	942,52
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	42,5 %
	498,41
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	3686,06
	

	Разборка грунта вручную

	3
	ТЕР-01-02-057-2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,16
100 М3 ГРУНТА
	1687,76
1687,76
	
	270,04
	270,04
	
	177,10
	28,34

	Итого: Разборка грунта вручную
	270,04
	270,04
	
	
	28,34

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	270,04
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	297,04
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	2622,27
	


	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	2622,27
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	67,68 %
	1774,75
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	38,25 %
	1003,02
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	5400,04
	

	Очистка фундамента и окраска ограждения

	4
	ТЕРр-62-04-041-1
	РАСЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ОТ ГРЯЗИ (ПРИМ)
	0,18
100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	198,22
198,22
	
	35,68
	35,68
	
	20,80
	3,74

	5
	ТЕРр-62-03-035-2
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА
	3,04
100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1116,10
852,51
	0,69
0,12
	3392,94
	2591,62
	2,10
0,36
	80,73
0,01
	245,42
0,03

	6
	СССЦ01-113-9407-002
	ЭМАЛЬ ПФ-218 ХС, ГС ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
	0,0413
Т
	71835,03
	
	2966,79
	
	
	
	

	Итого: Очистка фундамента и окраска ограждения
	6395,41
	2627,3
	2,1
	
	249,16

	
	0,36
	
	0,03

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	6395,41
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	2890,03
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	2,31
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	0,4
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	25513,18
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	3,53
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,389
	10,14
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	3,495
	2793,27
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	2966,79
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	31283,38
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	75,2 %
	19188,57
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	50 %
	12758,36
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	63230,31
	

	Защита от корозии

	7
	ТЕР-13-03-001-15
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-01 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,18
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1067,02
41,85
	9,81
0,59
	192,06
	7,53
	1,77
0,11
	3,13
0,05
	0,56
0,01

	Итого: Защита от корозии
	192,06
	7,53
	1,77
	
	0,56

	
	0,11
	
	0,01

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	192,06
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	8,28
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	1,95
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	0,12
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	73,1
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	1,06
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,389
	8,56
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	3,495
	638,75
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	720,41
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	76,14 %
	56,47
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	59,5 %
	44,13
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	821,01
	

	Устройство гидроизоляции 

	8
	ТЕР-08-01-003-2
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,36
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	2335,94
171,52
	99,36
7,90
	840,94
	61,75
	35,77
2,84
	16,45
0,63
	5,92
0,23

	9
	СССЦ01-101-9122-021
	ИЗОПЛАСТ ХПП-3,0, МАТЕРИАЛ ДЛЯ НИЖНЕГО СЛОЯ
	39,6
М2
	72,03
	
	2852,39
	
	
	
	

	Итого: Устройство гидроизоляции 
	3693,33
	61,75
	35,77
	
	5,92

	
	2,84
	
	0,23

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	3693,33
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	67,93
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	39,35
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	3,12
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	599,69
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	27,54
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,288
	168,73
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	3,709
	2757,34
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	2852,39
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	6378,15
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	103,212 %
	647,38
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	68 %
	426,52
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	7452,05
	

	Разборка и устройство

	10
	ТЕР-27-03-008-4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (26 м2 х 0,05 м)+(47 м2 х 0,06 м)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,0412
100 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	5442,99
2100,79
	3342,20
698,43
	224,25
	86,55
	137,70
28,78
	206,77
52,47
	8,52
2,16

	11
	ТЕР-27-03-010-1
	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	1,12
100 М
	864,41
864,41
	
	968,14
	968,14
	
	88,21
	98,79

	12
	ТЕР-27-03-008-5
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,07
100 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	2494,60
629,29
	1865,31
245,49
	174,62
	44,05
	130,57
17,18
	66,03
14,29
	4,62
1,00

	13
	ТЕР-27-03-008-2
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ (НАБИВНОЕ)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,1029
100 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	702,06
144,89
	557,17
74,34
	72,24
	14,91
	57,33
7,65
	15,20
4,36
	1,56
0,45

	14
	ТЕР-27-04-001-4
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ (ПОД БОРДЮР)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,054
100 М3 ОСНОВАНИЯ
	4055,45
275,13
	3765,20
396,58
	218,99
	14,86
	203,31
21,42
	27,82
23,69
	1,50
1,28

	15
	СССЦ01-408-0007
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ
	6,8
М3
	1171,63
	
	7967,08
	
	
	
	

	16
	ТЕР-27-02-010-2
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	1,5
100 М БОРТОВОГО КАМНЯ
	3792,68
903,80
	100,10
14,00
	5689,02
	1355,7
	150,15
21,00
	87,49
0,83
	131,24
1,24

	17
	СССЦ01-403-9008-524
	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91
	75
ШТ
	440,98
	
	33073,5
	
	
	
	

	18
	СССЦ01-403-9008-523
	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР100.20.8, ГОСТ 6665-91
	75
ШТ
	213,40
	
	16005
	
	
	
	

	19
	ТЕР-27-03-001-1
	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА (НАБИВНОЕ)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,147
1000 М2 ПЛОЩАДИ
	5567,53
708,23
	4805,30
868,30
	818,43
	104,11
	706,38
127,64
	71,61
51,75
	10,53
7,61

	20
	СССЦ01-408-0006
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200, ФPАКЦИЯ 10-20 ММ
	1,6905
М3
	1325,92
	
	2241,47
	
	
	
	

	21
	СССЦ01-408-0008
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ
	8,085
М3
	1072,24
	
	8669,06
	
	
	
	

	22
	ТЕР-27-04-001-2
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ (НАБИВНОЕ)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,0882
100 М3 ОСНОВАНИЯ
	2633,63
177,17
	2441,34
273,71
	232,29
	15,63
	215,33
24,14
	18,08
17,03
	1,59
1,50

	23
	СССЦ01-408-9218-006
	ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ)
	10,58
М3
	691,53
	
	7316,39
	
	
	
	

	24
	ТЕР-27-04-001-1
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА (ОТМОСТКА)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,044
100 М3 ОСНОВАНИЯ
	2522,96
177,17
	2334,99
257,43
	111,01
	7,8
	102,73
11,33
	18,08
15,96
	0,80
0,70

	25
	СССЦ01-408-9040-007
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ , КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ 80 КМ)
	4,84
М3
	553,57
	
	2679,28
	
	
	
	

	26
	ТЕР-27-04-005-1
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)): ОДНОСЛОЙНЫХ (ОТМОСТКА)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,022
1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	5440,67
427,97
	4947,90
967,86
	119,69
	9,42
	108,84
21,29
	42,88
57,41
	0,94
1,26

	27
	СССЦ01-408-0006
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200, ФPАКЦИЯ 10-20 ММ
	0,33
М3
	1325,92
	
	437,55
	
	
	
	

	28
	СССЦ01-408-0008
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ
	4,158
М3
	1072,24
	
	4458,37
	
	
	
	

	29
	ТЕР-27-03-001-1
	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА (бордюр,ямочн.рем.)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,057
1000 М2 ПЛОЩАДИ
	5567,53
708,23
	4805,30
868,30
	317,35
	40,37
	273,90
49,49
	71,61
51,75
	4,08
2,95

	30
	СССЦ01-408-0006
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200, ФPАКЦИЯ 10-20 ММ
	0,6555
М3
	1325,92
	
	869,14
	
	
	
	

	31
	СССЦ01-408-0007
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ
	3,135
М3
	1171,63
	
	3673,06
	
	
	
	

	32
	ТЕР-27-06-007-1
	НАРЕЗКА ШВОВ В АСФАЛЬТЕ (ПРИМ)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,93
100 М ШВА
	6767,58
93,84
	6037,44
362,65
	6293,85
	87,27
	5614,82
337,26
	9,78
21,23
	9,09
19,74

	Итого: Разборка и устройство
	102629,78
	2748,81
	7701,06
	
	273,27

	
	667,18
	
	39,9

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	102629,78
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	3023,69
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	8471,17
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	733,9
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	26693,14
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	6478,87
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,944
	41881,46
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,373
	20946,71
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	87389,9
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	176911,21
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	120,132 %
	39850,2
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	80,75 %
	26786,4
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	243547,81
	

	Разборка плит и ремонт ограждений

	33
	ТЕРр-68-01-020-1
	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ
	0,55
100 М2 ОСНОВАНИЯ
	173,91
173,91
	
	95,65
	95,65
	
	18,68
	10,27

	34
	ТЕРр-68-01-023-2
	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: СРЕДНИЙ
	118
М2
	115,08
104,08
	7,46
	13579,44
	12281,44
	880,28
	9,61
	1133,98

	35
	СССЦ01-201-0755
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССОЙ  ДО 0,1 Т
	1,3859
Т
	43002,70
	
	59597,44
	
	
	
	

	36
	ТЕРр-68-01-024-1
	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ГАЗОНОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ
	50
М СМЕНЯЕМОГО ОГРАЖДЕНИЯ
	10,24
3,48
	0,86
	512
	174
	43,00
	0,33
	16,50

	37
	СССЦ01-101-9390-008
	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 25Х25 ММ, СТ3ПС
	0,065
Т
	20089,06
	
	1305,79
	
	
	
	

	Итого: Разборка плит и ремонт ограждений
	75090,32
	12551,09
	923,28
	
	1160,75

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	75090,32
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	13806,2
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	1015,61
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	121881,13
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,944
	5021,18
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,373
	3116,72
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	60903,23
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	190922,26
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	97,76 %
	119150,99
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	60 %
	73128,68
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	383201,93
	

	Устройство асфальтобетонного основания

	38
	ТЕР-27-03-004-2
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА (ОТМОСТКА)
	0,0259
100 Т СМЕСИ
	2544,11
732,56
	1679,41
354,54
	65,89
	18,97
	43,50
9,18
	62,24
22,46
	1,61
0,58

	39
	СССЦ01-410-0004-005
	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКА I,ТИП Г ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ПЕСЧАНАЯ
	2,6159
Т
	3041,75
	
	7956,91
	
	
	
	

	40
	ТЕР-27-03-004-2
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ: БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА (бордюр, ямочн.рем)
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	0,0833
100 Т СМЕСИ
	3073,84
842,44
	2099,26
443,18
	256,05
	70,18
	174,86
36,92
	71,58
25,83
	5,96
2,15

	41
	СССЦ01-410-0002-007
	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКА I,ТИП Б ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
	8,4133
Т
	2616,25
	
	22011,3
	
	
	
	

	Итого: Устройство асфальтобетонного основания
	30290,15
	89,15
	218,36
	
	7,57

	
	46,1
	
	2,73

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	30290,15
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	98,07
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	240,2
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	50,71
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	865,76
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	447,67
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	5,518
	1325,42
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	5,309
	76,61
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	29968,21
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	32236
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	120,132 %
	1577,85
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	80,75 %
	1060,59
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	34874,44
	

	Мощение

	42
	ТЕР-27-04-001-1
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА
	0,136
100 М3 ОСНОВАНИЯ
	2032,85
154,06
	1867,99
205,94
	276,47
	20,95
	254,05
28,01
	15,72
13,88
	2,14
1,89

	43
	СССЦ01-408-9040-007
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ , КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ 80 КМ)
	14,96
М3
	553,57
	
	8281,41
	
	
	
	

	44
	ТЕР-27-04-005-1
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)): ОДНОСЛОЙНЫХ
	0,068
1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	4395,27
372,15
	3958,32
774,29
	298,88
	25,31
	269,16
52,65
	37,29
49,92
	2,54
3,39

	45
	СССЦ01-408-0006
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200, ФPАКЦИЯ 10-20 ММ
	1,02
М3
	1325,92
	
	1352,44
	
	
	
	

	46
	СССЦ01-408-0008
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ
	12,852
М3
	1072,24
	
	13780,43
	
	
	
	

	47
	ТЕР-27-04-016-2
	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОД ТРАТУАРНУЮ ПЛИТКУ (ПРИМ)
	0,068
1000 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	425,45
403,76
	20,57
3,45
	28,93
	27,45
	1,40
0,23
	41,20
0,30
	2,80
0,02

	48
	СССЦ01-530-9001-137
	ГЕОТЕКСТИЛЬ "ТАЙПАР SF-40", Д=63 ММ (0,28МХ150 М)
	242,86
М
	11,65
	
	2829,32
	
	
	
	

	49
	ТЕР-27-07-003-2
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ПЕСКОМ 
	0,68
100 М2 ТРОТУАРА
	1072,54
423,15
	644,86
13,05
	729,33
	287,74
	438,51
8,87
	42,40
0,98
	28,83
0,67

	50
	СССЦ01-407-9040
	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ
Кпз=5,631 (Индексация ПЗ)
	3,4
М3
	1858,23
	
	6317,98
	
	
	
	

	51
	СССЦ01-446-6300-500
	ПЛИТКИ ПТ5.5-0,6 САДОВАЯ 60 ММ
	252
ШТ
	372,60
	
	93895,2
	
	
	
	

	52
	-ПРАЙС
	ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКОВ ПВУ 630 Х 250 Х 80 ММ
	32
ШТ
	165,25
	
	5288
	
	
	
	

	Итого: Мощение
	133078,39
	361,45
	963,12
	
	36,31

	
	89,76
	
	5,97

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	133078,39
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	397,6
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,1
	1059,43
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,1
	98,74
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	3510,01
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	8,828
	871,68
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	3,776
	4000,41
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	5,631
	50,9
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	131744,78
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	139306,1
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	120,132 %
	5263,81
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	80,75 %
	3538,21
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	148108,12
	

	Озеленение

	53
	ТЕР-47-01-046-4
	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ: ВРУЧНУЮ
Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81-35.2004 п. 4.7)
	3,6
100 М2
	2021,66
446,66
	
	7277,98
	1607,98
	
	46,00
	165,60

	Итого: Озеленение
	7277,98
	1607,98
	
	
	165,6

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	7277,98
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,1
	1768,78
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	15614,79
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	5,11
	28973,7
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	44588,49
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	97,29 %
	15191,63
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	76,5 %
	11945,31
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	71725,43
	

	Мусор

	54
	СПГ-01-27-П
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ -ПОГРУЗКА
	79,72
Т
	3,51
3,51
	
	279,82
	279,82
	
	3,51
	279,82

	55
	СПГ-01-35-1С
	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА
	159,41
Т
	41,62
	41,62
	6634,64
	
	6634,64
	
	

	Итого: Мусор
	6914,46
	279,82
	6634,64
	
	279,82

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	6914,46
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	8,828
	2470,25
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,389
	29119,43
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	31589,68
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	94 %
	2322,04
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	60 %
	1482,15
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	35393,87
	

	Итого по смете:
	366304,45
	20624,45
	16932,74
	
	2209,35

	
	907,59
	
	54,76

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	997440,31
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	179539,26
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	1176979,57
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	


	УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский
____________ Я. А. ВОРОНЦОВ
«_____» «___________» 2009 г.


ТОМ  4

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 
для проведения ОТКРЫТОГО аукциона

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНого контракта

НА выполнение работ по  КОМПЛЕКСНОМУ благоустройству внутридворовых территорий  НА ТЕРРИТОРИИ мО МО ПОСАДКИЙ в 2009 ГОДУ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ______
(проект)

Санкт-Петербург                                                                    «___»____________2008 г.

Муниципальное образование муниципальный округ Посадский в лице Главы Местной Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский Воронцова Я. А., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице генерального директора ___________, действующего на основании Положения , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок  выполнить следующие работы: по комплексному благоустройству внутридворовых территорий по адресу: ул. Рентгена, д. 11, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметам расчетом Заказчика (Приложение № 1),  утвержденными в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента даты авансирования. 
2.2. Срок выполнения работ: 2 месяца.
2.3. Окончание работ -  дата подписания акта выполнения работ. 

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком  работ  является фиксированной  и составляет _____________________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ____ коп.), 
в т.ч. НДС (18 %) – ______________ руб. __ коп. (_____________________ руб. ___ коп.)
Стоимость контракта определяется на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Коэффициент аукционного снижения рассчитанные по аукционной документации составил ______________.

3.2. «Заказчик» имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. 

При этом по согласованию с «Подрядчиком» «Заказчик» вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.
3.3.  Необходимость проведения дополнительных работ определяется сторонами в процессе выполнения предмета настоящего Контракта.

3.4. «Подрядчик», обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные в технической документации или смете работы и возникшую в связи с этим  необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ по Контракту, обязан сообщить об этом «Заказчику» письменно и представить проект дополнительного соглашения к Контракту.

3.5. «Заказчик» в течение пяти рабочих дней дает «Подрядчику» письменный ответ по вопросу своего согласия или несогласия на проведение и оплату дополнительных работ, от выполнения которых «Подрядчик» вправе отказаться лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности «Подрядчика», либо не могут быть выполнены по не зависящим от него причинам.

3.6. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  и Акт сдачи-приемки работ, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.

3.7. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1. контракта выполненных Подрядчиком за истекший месяц работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2) согласно локальным сметам Заказчика с учетом рассчитанного коэффициента аукционного  снижения.

3.8.  Авансирование работ (на приобретения материалов) в размере не более 30%.
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.  Предоставить Подрядчику объекты для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего  Контракта, с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.  

4.1.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ  технический надзор.

4.1.3. Осуществлять контроль за производством скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по Акту объекты  необходимые  для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, при необходимости работы по монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения. 

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в надлежащем состоянии ограждения. 

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их заверения в срок. 

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта. 

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.  

4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней  вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие объекта  условиям настоящего Контракта о гарантии качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными  правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.15. Обеспечить продление действующей лицензии при окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту в установленные законодательством  Российской Федерации сроки.  

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и  комиссии и обеспечивает участие в них представителей сторон.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или  Заказчиком.

5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта обеими сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содер​жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуа​тацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами рекламационного акта.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, установленные Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 1 % (одного процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчику.
6.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.3.3-4.3.5), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.

При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.

6.1.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контакта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком., либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

6.1.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  Контракт с предварительным  уведомлением Подрядчика в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

6.1.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

6.1.11. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения контракта).

7. Срок МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами  и действует до выполнения условия контракта. Обязательства сторон по настоящему Контракту не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего контракта возможно по взаимному соглашению сторон или решению суда.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обстоятельств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны тремя сторонами.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 –Локальные сметы заказчика 

11. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	«Заказчик»

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский
ИНН 7813337860 КПП 781301001

197046, СПб, ул. Б. Посадская, д. 4 литер Д

Р/с 40204810500000000207

л/с 02960088010

В отделении по Петроградскому району УФК по г. Санкт-Петербургу ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,

БИК 044030001

Глава Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Посадский
___________________ Я. А. Воронцов
М.П.
	«Подрядчик»

_______________________

М.П.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                         к муниципальному контракту №___________

Локальная смета Заказчика

� Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению. 
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